

とやま市漁業協同組合岩瀬地方卸売市場増築（その2）及び
能登半島地震被災施設（柱壁等）整備等対策工事監理業務 内訳書

1 総括表

	数 量	単 位	単価（円）	金額（円）	備 考
0. 計画準備	1	式			
1. 監理方針説明・協議	1	式			
2. 設計図書把握、質疑事項対応	1	式			
3. 施工図の確認・報告、材料・機器の検討・報告	1	式			
4. 工事と設計図書の照合・確認、結果報告	1	式			
5. 衛生管理指導	1	式			
6. 地震復旧対策指導	1	式			
7. 業務打合せ・関係者協議	1	式			
8. 成果とりまとめ	1	式			
直接人件費 計	1	式			
事務用品費	1	式			
直接経費 計					
直接原価					
その他の原価(直接人件費×0.35/(1-0.35))					
業務原価					
一般管理費等((直接人件費+その他原価+直接経費)×0.35/(1-0.35))					
業務価格					
調整					
業務委託料					

2 直接人件費

業務内容	技術者	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	計 (円)
		77,500	66,900	59,600	48,500	40,300	36,100	
0. 計画・準備								
1. 監理方針説明・協議								
①工事監理方針の説明								
②工事監理方法変更の場合の協議								
2. 設計図書把握、質疑事項対応								
①設計図書の内容の把握								
②質疑書の検討								
3. 施工図の確認・報告、材料・機器の検討・報告								
①総合・意匠施工図の検討・報告								
②構造図の検討・報告								
③設備図の検討・報告								
④工事材料、設備機器等の検討及び報告								
4. 工事と設計図書の照合・確認、結果報告								
①工事と設計図書との照合及び確認								
②工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等								
5. 衛生管理指導								
6. 地震復旧対策指導								
7. 業務打合せ・関係者協議								
8. 成果とりまとめ								
計 (日)								
金額 (円)								

とやま市漁業協同組合